

**VELIUONOS ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u. k. KVR 1361) DRAUGYSTĖS G. 4,  
VELIUONOS MSTL., JURBARKO R. SAV., DALIES VIDAUS SIENŲ TVARKYBOS DARBŲ  
(RESTAURAVIMO, REMONTO) PROJEKTO PARENGIMO SĄMATA**

2016.02.17


III sudėtingumo kategorija


Pastato tūris - 7 867 m<sup>3</sup>

| Eil. Nr.                            | Darbų pavadinimas  | Kainos pagrindimas pagal PTR 4.01.01:2007 | Vertės skaičiavimas            | Kaina €         |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4                              | 5               |
| <b>1. Tvarkybos darbų projektas</b> |  |   |                                |                 |
| 1.1.                                | Paruošiamieji projektavimo darbai  | AR-1-5                                    | 5,78*207,7*0,4*0,9             | 432,18          |
| 1.2.                                | Dalies vidaus sienų fotogrametriniai apmatavimai su lipdybinio dekoru ir sieninės tapybos fragmentų detalėmis  | AR-3-232                                  | 5,5*1200*0,3*0,9               | 1782,00         |
| 1.3.                                | Cheminiai tinko ir dažų tyrimai su rekomendacijomis  | AR-5-39                                   | 5,5*1,7*7867*0,15*0,2*0,6*0,9  | 1191,61         |
| 1.4.                                | Interjero spalvinio sprendimo projektas  | AR-5-39                                   | 5,5*1,7*7867*0,59*0,03*0,85    | 1106,66         |
| 1.5.                                | Tyrimų projektas   | AR-5-39                                   | 5,5*1,7*7867*0,59*0,01*0,85    | 368,89          |
| 1.6.                                | Projektiniai pasiūlymai  | AR-5-39                                   | 5,5*1,7*7867*0,59*0,04*0,85    | 1475,54         |
| 1.7.                                | Tvarkybos darbų projektas (architektūros sprendiniai, skaičiuojamosios kainos nustatymas)  | AR-5-39                                   | 5,5*1,7*7867*0,59*0,08*0,85    | 2951,08         |
|                                     |  |   | Iš viso 1:                     | 9307,96         |
|                                     |  |   | Papildomas darbo užmokestis 6% | 558,48          |
|                                     |  |   | Iš viso:                       | 9866,44         |
|                                     |  |   | Soc. draudimo išlaidos 31%     | 3058,60         |
|                                     |  |   | Iš viso:                       | 12925,04        |
|                                     |  |   | Pridėtinės išlaidos 12%        | 1183,97         |
|                                     |  |   | Iš viso:                       | 14109,01        |
|                                     |  |   | PVM 21%                        | 2962,89         |
|                                     |  |   | <b>Iš viso 1:</b>              | <b>17071,90</b> |
| <b>2. Menai</b>                     |  |   |                                |                 |
| 2.1.                                | Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa (tapybos fragmentų konservavimas ir lipdybos dekoru restauravimas) | A26-20*                                   | 5,39*180*3,5                   | 3395,70         |
|                                     |  |   | Iš viso 2:                     | 3395,70         |
|                                     |  |   | Papildomas darbo užmokestis 6% | 203,74          |
|                                     |  |   | Iš viso:                       | 3599,44         |
|                                     |  |   | Soc draudimo išlaidos 31%      | 1115,83         |
|                                     |  |   | Iš viso:                       | 4715,27         |
|                                     |  |   | Pridėtinės išlaidos 12%        | 431,93          |
|                                     |  |   | Iš viso:                       | 5147,20         |
|                                     |  |   | PVM 21%                        | 1080,91         |
|                                     |  |   | <b>Iš viso 2:</b>              | <b>6228,11</b>  |
|                                     |  |   | <b>Iš viso 1+2:</b>            | <b>23300,01</b> |

\* Monumentaliosios sieninės molbertinės tapybos restauravimo darbų ir medžiagų sąnaudų normatyvai.

Sąmatą parengė:

  
Projektavimo tarnybos  
vyr. specialistas  
Donatas Raginskas

  
Projekto vadovė  
D. Vanagaitė-Garbanovienė  
Atest. Nr. A1118